

(様式第02－01号)

令和 8 年度	当初 実施設計書			那須烏山市										
	設計理由	汚水処理施設維持管理のため本業務を要す。		工期	令和8年4月1日～令和9年3月31日まで	契約方法 一般競争入札								
契 約 番 号		工事番号	— —											
業 務 名 等	汚水処理施設運転管理業務委託													
委 託 箇 所	烏山水処理センター 他													
業 務 委 託 概 要														
<table><thead><tr><th>業 務 名</th><th>種 別 名</th><th>数 量</th><th>単 位</th></tr></thead><tbody><tr><td>汚水処理施設運転管理業務</td><td></td><td>1.0</td><td>式</td></tr></tbody></table>							業 務 名	種 別 名	数 量	単 位	汚水処理施設運転管理業務		1.0	式
業 務 名	種 別 名	数 量	単 位											
汚水処理施設運転管理業務		1.0	式											
						単価地区 烏山(B地区)								

(様式第02－02号)

予 算 額		53,790,000	事 業 費 総 括 表 － 1		
実 施 前 回	設 計 額	53,790,000	費 目	請 負 額	要
	請 負 額		業 務 費	53,790,000	(4,890,000) (うち消費税及び地方消費税額)
	請 負 率		本 工 事 費		
今 回 変 更	設 計 額		附 帯 工 事 費		
	請 負 額		測 量 及 び 試 験 費		
増 減 額	予算額に対し		用 地 及 び 補 償 費		
	前請負に対し		営 繕 費		
理 由			維持管理費	53,790,000	

(様式第02－03号)

経費総括表－2

費 目	全 体	金 額 内 訳					摘 要
事 業 費	7,495,200	7,495,200					
工 事 費	7,495,200	7,495,200					
本 工 事 費							
附 帯 工 事 費							
測量及び試験費	7,495,200	7,495,200					
用地及び補償費							
用 地 費							
補 償 費							
工事雑費(災害)							
事 務 費							

閲覧用設計書（内訳書のみ）

注意：① 内訳書のみですから、図面等は、正本を参照すること。

② 正本に必ず 印、サインをすること。

工 事 名 : 汚水処理施設運転管理業務委託
(委 託 名)

工事箇所 : 烏山水処理センター 他
(委託箇所) 烏山町 0

(様式第03-01号)

平成 8 年度	変更 実施設計書				那須烏山市				
	設計理由	別紙変更理由書のとおり。			工期	別紙変更理由書のとおり		契約方法	元 請 負
契 約 番 号			工事番号	— —			市 長		
工 事 名 等	那須烏山市公共下水道烏山水処理センター他再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画)技術的援助に関する協定								
路河川名等							副市長		
工 事 概 要 等 <									

(様式第03－02号)

予 算 額		14,542,500	事 業 費 総 括 表 － 1		
実 施 前 回	設 計 額	53,790,000	費 目	請 負 額	摘 要
	請 負 額	49,500,000	工 事 費	(49,500,000) 0	(0) (うち消費税及び地方消費税額)
	請 負 率	0.93908	本 工 事 費	()	
今 回 変 更	設 計 額	0	附 帯 工 事 費	()	
	請 負 額	0	測量及び試験費	(49,500,000) 0	
増減額	予算額に対し		用地及び補償費	()	
	前請負に対し	△ 49,500,000	営 繕 費	()	
理 由					

(様式第03－03号)

変更事業費総括表－2

費 目	全 体	金 額 内 訳					摘 要
事 業 費	()						
工 事 費	()	()	()	()	()	()	
本 工 事 費	()	()	()	()	()	()	
附 帯 工 事 費	()	()	()	()	()	()	
測量及び試験費	()	()	()	()	()	()	
用地及び補償費	()	()	()	()	()	()	
用 地 費	()	()	()	()	()	()	
補 償 費	()	()	()	()	()	()	
工事雑費(災害)	()	()	()	()	()	()	
事 務 費	()	()	()	()	()	()	

変更理由書

污水处理施設運転管理業務委託

那須烏山市 0

下記の理由により変更施工いたしたい。

記

本業務、開削工法 $\phi 1200\text{mm}$ 、耐震レベル $L=1826\text{m}$ を、 $L=164\text{m}$ 設計を増工し、事業の進捗向上をはかる。