

令和8年度第1四半期 那須烏山市建設工事発注見通し一覧

別添2

No	発注機関	所属	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	路河川等	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	谷浅見	一般競争	谷浅見平野線 その1	約6か月	道路改良工事	第1四半期
2	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	谷浅見	一般競争	谷浅見平野線 その2	約6か月	道路改良工事	第1四半期
3	那須烏山市	建設課	道路照明更新工事	電気工事	上境外	一般競争	上境小木須線外	約5か月	道路照明更新工事	第1四半期
4	那須烏山市	建設課	道路排水施設工事	土木一式	中山	指名競争	谷浅見平野線	約4か月	側溝整備工事	第1四半期
5	那須烏山市	建設課	舗装修繕工事	舗装	滝	指名競争	野上神長線	約3か月	舗装修繕工事	第1四半期
6	那須烏山市	建設課	舗装修繕工事	舗装	白久	指名競争	大桶小志鳥境線	約3か月	舗装修繕工事	第1四半期
7	那須烏山市	建設課	舗装修繕工事	舗装	志鳥	指名競争	志鳥東線	約3か月	舗装修繕工事	第1四半期
8	那須烏山市	建設課	舗装修繕工事	舗装	城東	指名競争	鍛冶町表2号線	約3か月	舗装修繕工事	第1四半期
9	那須烏山市	上下水道課	水道庁舎浸水対策工事	建築一式	城東	一般競争		約10か月	浸水対策工事	第1四半期
10	那須烏山市	上下水道課	岩子地内外配水管更新工事(第2工区)	水道施設工事	岩子外	一般競争		約4か月	配水管更新工事	第1四半期
11	那須烏山市	上下水道課	高瀬地内配水管布設工事	水道施設工事	高瀬	一般競争		約4か月	配水管布設工事	第1四半期
12	那須烏山市	上下水道課	烏山水処理センター施設修繕工事	水道施設工事	野上	一般競争		約6か月	施設修繕工事	第1四半期
13	那須烏山市	上下水道課	南那須水処理センター施設修繕工事	水道施設工事	東原	一般競争		約6か月	施設修繕工事	第1四半期
14	那須烏山市	上下水道課	興野水処理センター施設修繕工事	水道施設工事	興野	一般競争		約6か月	施設修繕工事	第1四半期
15	那須烏山市	上下水道課	興野地内送水管更新工事	水道施設工事	興野	一般競争		約8か月	送水管更新工事	第1四半期
16	那須烏山市	上下水道課	大沢地内外減圧弁交換工事	水道施設工事	大沢外	一般競争		約9か月	減圧弁交換工事	第1四半期
17	那須烏山市	上下水道課	城東第2取水場第1号取水ポンプ更新工事	水道施設工事	表	一般競争		約10か月	取水ポンプ更新工事	第1四半期
18	那須烏山市	上下水道課	境東取水場第3号取水ポンプ更新工事	水道施設工事	下境	一般競争		約10か月	取水ポンプ更新工事	第1四半期
19										
20										

令和8年度第2四半期 那須烏山市建設工事発注見通し一覧

No	発注機関	所属	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	路河川等	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	那須烏山市	総務課	第5分団第1部（藤田）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	建築一式	藤田	指名競争		約6か月	第5分団第1部（藤田）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	第2四半期
2	那須烏山市	総務課	第7分団第1部（南大和久）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	建築一式	南大和久	指名競争		約6か月	第7分団第1部（南大和久）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	第2四半期
3	那須烏山市	総務課	第7分団第6部（小白井）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	建築一式	小白井	指名競争		約6か月	第7分団第6部（小白井）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	第2四半期
4	那須烏山市	総務課	第8分団第2部（大里）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	建築一式	大里	指名競争		約6か月	第8分団第2部（大里）火の見櫓解体及びホース乾燥塔設置工事	第2四半期
5	那須烏山市	総務課	防火水槽（谷浅見）解体工事	解体	谷浅見	指名競争		約5か月	防火水槽（谷浅見）解体工事	第2四半期
6	那須烏山市	総務課	防火水槽（南）解体工事	解体	南	指名競争		約5か月	防火水槽（南）解体工事	第2四半期
7	那須烏山市	総務課	防火水槽（宮原）解体工事	解体	宮原	指名競争		約5か月	防火水槽（宮原）解体工事	第2四半期
8	那須烏山市	農政課	防災重点農業用ため池（大和久の溜）防災工事（前期）	土木一式	南大和久	一般競争		約6か月	ため池防災工事	第2四半期
9	那須烏山市	農政課	防災重点農業用ため池（長田溜池）防災工事	土木一式	藤田	一般競争		約6か月	ため池防災工事	第2四半期
10	那須烏山市	農政課	防災重点農業用ため池（浅沢溜池）防災工事	土木一式	藤田	一般競争		約6か月	ため池防災工事	第2四半期
11	那須烏山市	農政課	西溜池（大金）廃止工事	土木一式	大金	一般競争		約6か月	ため池廃止工事	第2四半期
12	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	東原	一般競争	大金東原線 その1	約6か月	道路改良工事	第2四半期
13	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	東原	一般競争	大金東原線 その2	約6か月	道路改良工事	第2四半期
14	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	下境	一般競争	浄土入山線	約6か月	道路改良工事	第2四半期
15	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	曲畑	一般競争	田野倉曲畑線	約6か月	道路改良工事	第2四半期
16	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	藤田	指名競争	富士見台工業団地線 その1	約6か月	道路改良工事	第2四半期
17	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	藤田	指名競争	富士見台工業団地線 その2	約6か月	道路改良工事	第2四半期
18	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	神長	指名競争	関下精神場線	約6か月	道路改良工事	第2四半期
19	那須烏山市	建設課	道路整備工事	土木一式	志鳥	指名競争	下川井柏崎線	約6か月	道路改良工事	第2四半期
20	那須烏山市	都市整備課	住宅団地造成工事（防集）	土木一式	下境	一般競争	下境地区 その1	約6か月	住宅団地造成工事	第2四半期

令和8年度第2四半期 那須烏山市建設工事発注見通し一覧

No	発注機関	所属	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	路河川等	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
21	那須烏山市	都市整備課	住宅団地造成工事（防集）	土木一式	下境	一般競争	下境地区 その2	約6か月	住宅団地造成工事	第2四半期
22	那須烏山市	都市整備課	住宅団地造成工事（防集）	土木一式	下境	一般競争	下境地区 その3	約6か月	調整池設置工事	第2四半期
23	那須烏山市	都市整備課	公園改修工事	造園	金井	一般競争	清水川せせらぎ公園 その4	約6か月	公園改修工事	第2四半期
24	那須烏山市	上下水道課	大桶地内配水管更新工事	管工事	大桶	一般競争		約6か月	配水管更新工事	第2四半期
25	那須烏山市	上下水道課	大木須送水ポンプ場水位調整弁更新工事	水道施設工事	大木須	一般競争		約6か月	水位調整弁更新工事	第2四半期
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

令和8年度第3四半期 那須烏山市建設工事発注見通し一覧

No	発注機関	所属	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	路河川等	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	那須烏山市	商工観光課	山あげ会館街路灯更新（LED化）工事	電気工事	金井	一般競争		約3か月	山あげ会館敷地内街路灯の更新、LED化工事	第3四半期
2	那須烏山市									
3	那須烏山市									
4	那須烏山市									
5	那須烏山市									
6	那須烏山市									
7	那須烏山市									
8	那須烏山市									
9	那須烏山市									
10	那須烏山市									
11	那須烏山市									
12	那須烏山市									
13	那須烏山市									
14	那須烏山市									
15	那須烏山市									
16	那須烏山市									
17	那須烏山市									
18	那須烏山市									
19	那須烏山市									
20	那須烏山市									

令和8年度第4四半期 那須烏山市建設工事発注見通し一覧

No	発注機関	所属	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	路河川等	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	那須烏山市									
2			該当なし							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										