

工事費内訳

1

[illegible]

工事費内訳

2

[illegible]

[illegible]

7

電気設備工事 科目別内訳

8

[illegible]

[illegible]

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
撤去工事		1	式		WP
計					
浸水防止工事	擁壁工事	1	式		WP
浸水防止工事	止水板工事	1	式		WP
計					
内部改修工事		1	式		WP
計					
外構工事		1	式		WP
計					
発生材処理	積込、運搬費	1	式		WP
発生材処理	処分	1	式		WP
計					
発生材処理(スクラップ 控除)	処分	1	式		WP

[illegible]

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯設備工事	1	式		WP
計					
動力設備	動力設備工事	1	式		WP
計					
受変電設備	変電設備工事	1	式		WP
計					
弱電設備	弱電設備工事	1	式		WP
計					
発生材処理	積込、運搬費	1	式		WP
発生材処理	処分	1	式		WP
計					

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	空気調和設備工事	1	式		WP
計					
給水設備	給水設備工事	1	式		WP
計					
排水設備	排水設備工事	1	式		WP
計					
給湯設備	給湯設備工事	1	式		WP
計					
ガス設備	ガス設備工事	1	式		WP
計					
発生材処理	積込、運搬費	1	式		WP
発生材処理	処分	1	式		WP
計					

庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	1	建改式			別紙 00-0001
養生(内部改修)	複合改修	1	建改式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1	建改式			別紙 00-0003
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1	建改式			別紙 00-0004
計						

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	3.2	建改m3			B0-184211 A改複2026_04_補正無 書換
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.5	建改m3			B0-184211 A改複2026_04_補正無 書換
アスファルト舗装撤去	アスファルト舗装 歩道程度	57.2	建改㎡			代価表 0002
カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ20～30mm	8.	建改m			代価表 0003
たてどい撤去	VP管 集積共	16.	建改m			B0-285831 A改複2026_04_補正無 書換
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	7.6	建改m			B0-339172 A改複2026_04_補正無 書換
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.8	建改m3			B0-184211 A改複2026_04_補正無 書換
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	49.4	建改㎡			B0-286311 A改複2026_04_補正無 書換
シーリング撤去	集積共	73.7	建改m			B0-281119 A改複2026_04_補正無 書換
ALC壁溝はつり	0×15程度	70.5	建改m			代価表 0004
目あらし	コンクリート面 床	17.8	建改㎡			B0-286242 A改複2026_04_補正無 書換
内部						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	13.2	建改㎡			B0-284421 A改複2026_04_補正無 書換
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.9	建改㎡			B0-284421 A改複2026_04_補正無 書換
天井点検口撤去	集積共	1.	建改か所			B0-285431 A改複2026_04_補正無 書換

[illegible]

庁舎		浸水防止工事		擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 －	5.3	建改 m3			B0-432211 A改市2026_04_補正無 書換
床付け	総掘り	8.8	建改 m ²			B0-432226 A改市2026_04_補正無 書換
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.6	建改 m3			B0-432251 A改市2026_04_補正無 書換
敷きならし	締め固め共	3.6	建改 m3			B0-432243 A改市2026_04_補正無 書換
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 11.0km以下	3.6	建改 m3			B0-132623 A改後2026_04_補正無 書換
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	1.	建改 往復			B0-432711 A改市2026_04_補正無 書換
砂利地業	再生グライシャー	0.9	建改 m3			B0-133421 A改後2026_04_補正無 書換
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	0.4	建改 m3			B1-000001 A改市2026_04_補正無 書換
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	19.7	建改 m3			B1-000003 A改市2026_04_補正無 書換
コンクリート打設手間		1	建改 式			別紙 00-0006
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	132.	建改 m ²			B0-434411 A改市2026_04_補正無 書換
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	132.	建改 m ²			B0-434421 A改市2026_04_補正無 書換
異形鉄筋(SD295A)	D10 小口	0.3	建改 t			B1-116111 A改市2026_04_補正無 書換
異形鉄筋(SD295A)	D13 小口	0.9	建改 t			B1-116111 A改市2026_04_補正無 書換
鉄筋加工組立	小型構造物 －	1.2	建改 t			B0-436212 A改市2026_04_補正無 書換

庁 舎	浸水防止工事			擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1. 2	建改			B0-436221 A改市2026_04_補正無 書換
シーリング*	一般部 変成シコン系 (MS-2) 10×10	3. 2	t 建改			B0-531614 A改市2026_04_補正無 書換
シーリング*	一般部 変成シコン系 (MS-2) 15×10	188.	m 建改			B0-531614 A改市2026_04_補正無 書換
ALC壁水切り	カ ^ス ルハ ^ス リウム鋼板t0. 4曲げ加工 糸 尺300程度	59. 4	m 建改			刊行物比較表①
差筋アンカー	D10 横向き	596.	か所 建改			刊行物比較表②
差筋アンカー	D10 下向き	596.	か所 建改			刊行物比較表③
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.	m ² 建改			B0-536213 A改市2026_04_補正無 書換
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	66. 3	m 建改			B0-536632 A改市2026_04_補正無 書換
スタイロフォーム打込み	t50	32. 1	m ² 建改			代価表 0005
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13. 2	m 建改			B0-235854 A改復2026_04_補正無 書換
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	2. 4	m 建改			B0-235854 A改復2026_04_補正無 書換
泥除けカバー	VP100用	7.	か所 建改			公示単価一覧表①
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

庁舎	電灯設備			電灯設備工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビット・天井	24.		電改 m		EO-132621 E改市2026_04_補正無	書換
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2.		電改 m		EO-132621 E改市2026_04_補正無	書換
EM-CETケーブ ル	100mm2 ビット・天井	21.		電改 m		EO-432633 E改複2026_04_補正無	書換
EM-CETケーブ ル	100mm2 管内	2.		電改 m		EO-432633 E改複2026_04_補正無	書換
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2.		電改 m		EO-131133 E改市2026_04_補正無	書換
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76) エクステンション用等	2.		電改 m		EO-431115 E改複2026_04_補正無	書換
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3.		電改 個		EO-131371 E改市2026_04_補正無	書換
配線ダクト	100V用 3.0m x 2 フイットインキャップ、ジョイナー、エンドキャップ	3.		電改 組		代価表 0011	
リレーコンセント	2個用 1900～2900	8.		電改 個		代価表 0012	
フロアプレート	水平高低調整形 - -	4.		電改 個		EO-531154 E改複2026_04_補正無	書換
CVTケーブ ル 撤去	100mm2 管内	7.		電改 m		代価表 0013	
CVTケーブ ル 撤去	100mm2 FEP管内	21.		電改 m		代価表 0014	
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	70mm 埋設	2.		電改 m		代価表 0015	
波付硬質合成樹脂 管 (FEP) 撤去	80mm 埋設	20.		電改 m		代価表 0016	
フロアコンセント 撤去	2P15Ax1	4.		電改 個		代価表 0017	

[illegible]

庁舎		動力設備		動力設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	75.	電改 m			E0-132511 E改市2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ヒット・天井	20.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	4.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	17.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	19.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ヒット・天井	67.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	8.	電改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	21.	電改 m			E0-432633 E改複2026_04_補正無 書換
EM-CETケーブル	100mm2 管内	2.	電改 m			E0-432633 E改複2026_04_補正無 書換
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	7.	電改 m			E0-131111 E改市2026_04_補正無 書換
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10.	電改 m			E0-131131 E改市2026_04_補正無 書換
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76) エキスパンション用等	2.	電改 m			E0-431115 E改複2026_04_補正無 書換
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6.	電改 m			E0-131133 E改市2026_04_補正無 書換
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8.	電改 m			E0-131133 E改市2026_04_補正無 書換

庁舎		動力設備		動力設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾛｯｸｽSS形	200x200x150SUS (WP)	1.	電改 個			代価表 0018
ﾌﾞﾛｯｸｽSS形	500x500x300SUS (WP)	1.	電改 個			代価表 0019
CVケーブル 撤去	5.5mm2- 4C 管内	18.	電改 m			代価表 0020
CVケーブル 撤去	14mm2- 4C 管内	61.	電改 m			代価表 0021
CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	8.	電改 m			代価表 0022
CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内	21.	電改 m			代価表 0023
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	70mm 埋設	2.	電改 m			代価表 0015
波付硬質合成樹脂 管 (FEP) 撤去	50mm 埋設	5.	電改 m			代価表 0024
波付硬質合成樹脂 管 (FEP) 撤去	80mm 埋設	20.	電改 m			代価表 0016
金属製可とう電線 管 (ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 撤去	24mm	2.	電改 m			代価表 0025
金属製可とう電線 管 (ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 撤去	30mm	7.	電改 m			代価表 0026
ﾌﾞﾛｯｸｽSS-V形 撤去	150x150x100	5.	電改 個			代価表 0027
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 撤去	900x900x900(中耐重蓋)	2.	電改 個			代価表 0028
土工事(機械)	根切り、埋戻し、土工機械運搬	1	電改 式			別紙 00-0007
計						

庁舎		受変電設備		変電設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	40.	電改 m			E0-132511 E改市2026_04_補正無 書換
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	9.	電改 m			E0-132511 E改市2026_04_補正無 書換
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	15.	電改 m			E0-132511 E改市2026_04_補正無 書換
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	4.	電改 m			E0-432638 E改複2026_04_補正無 書換
6kV EM-CETケーブル	38mm2 メッセンジャー吊	7.	電改 m			代価表 0029
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1.	電改 か所			E0-432714 E改複2026_04_補正無 書換
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1.	電改 か所			E0-432714 E改複2026_04_補正無 書換
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	40.	電改 m			E0-131131 E改市2026_04_補正無 書換
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9.	電改 m			E0-131131 E改市2026_04_補正無 書換
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	15.	電改 m			E0-131131 E改市2026_04_補正無 書換
二種金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76) エキスパンション用等	2.	電改 m			E0-431115 E改複2026_04_補正無 書換
ﾌﾞﾛｯｸｽSS形	300x300x250SUS (WP)	1.	電改 個			代価表 0030
メッセンジャーワイヤー	22mm2 支持金具共	1.	電改 か所			代価表 0031
キュービクル	屋外形(コンパクトタイプ) トランス、コンデンサー、付属品共	1.	電改 基			代価表 0032
高压気中開閉器	PAS 7.2KV 300A 方向性、PT、LA付	1.	電改 台			E1-536131 E改複2026_04_補正無 書換

庁舎		受変電設備		変電設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キュービクル基礎	鉄筋コンクリート	1	電改式			別紙 00-0008
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2.	電改 か所			E0-134132 E改市2026_04_補正無 書換
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	2.	電改 か所			E0-134132 E改市2026_04_補正無 書換
CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	13.	電改 m			代価表 0033
6KV CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	13.	電改 m			代価表 0034
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	28mm 埋設	13.	電改 m			代価表 0035
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	70mm 埋設	13.	電改 m			代価表 0015
キュービクル 撤去	屋外形 トランス、コンデンサ、付属品共	1.	電改 基			代価表 0036
高圧気中開閉器 撤去	PAS 7.2KV 300A	1.	電改 台			代価表 0037
土工事(機械)	根切り、埋戻し	1	電改式			別紙 00-0009
計						

庁舎		弱電設備		弱電設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P ビッド・天井	49.	電改 m			E0-432680 E改複2026_04_補正無 書換
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	6.	電改 m			E0-432680 E改複2026_04_補正無 書換
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	26.	電改 m			E0-432689 E改複2026_04_補正無 書換
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	2.	電改 m			E0-432689 E改複2026_04_補正無 書換
光ファイバケーブル	MM-OM3 天井内	14.	電改 m			代価表 0038
光ファイバケーブル	MM-OM3 PF管内	2.	電改 m			代価表 0039
光ファイバケーブル	MM-OM3 架空	5.	電改 m			代価表 0040
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10.	電改 m			E0-131133 E改市2026_04_補正無 書換
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	16.	電改 個			E0-131371 E改市2026_04_補正無 書換
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	10.	電改 個			E0-541155 E改複2026_04_補正無 書換
情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	6.	電改 個			E0-541157 E改複2026_04_補正無 書換
電話ケーブル(TOEV) 撤去	0.65mm- 2P 管内	17.	電改 m			代価表 0041
電話ケーブル(TOEV) 撤去	0.65mm- 2P FEP管内	17.	電改 m			代価表 0042
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	28mm 埋設	13.	電改 m			代価表 0035
合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	28mm 露出	14.	電改 m			代価表 0043

[illegible]

庁舎		空気調和設備		空気調和設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	20.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	50.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	30.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	20.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	43.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	30.	機改 m			M0-631382 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	2.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	31.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	4.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 20A	8.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	13.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	5.	機改 m			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
保温工事	グラスウール	1	機改 式			別紙 00-0011
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	2.	機改 m			E0-432631 E改複2026_04_補正無 書換

庁舎		空気調和設備		空気調和設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	63.	機改 m			E0-432631 E改復2026_04_補正無 書換
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	43.	機改 m			E0-432631 E改復2026_04_補正無 書換
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径 液側 厚10mm	24.	機改 m			代価表 0047
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径 液側 厚10mm	43.	機改 m			代価表 0048
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径 液側 厚10mm	51.	機改 m			代価表 0049
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径 ガス側 厚20mm	24.	機改 m			代価表 0050
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径 ガス側 厚20mm	7.	機改 m			代価表 0051
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径 ガス側 厚20mm	40.	機改 m			代価表 0052
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径 ガス側 厚20mm	51.	機改 m			代価表 0053
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 20A	5.	機改 m			代価表 0054
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	45.	機改 m			代価表 0055
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 30A	11.	機改 m			代価表 0056
渡り線 CVケーブル 撤去	2mm2- 3C 天井内	109.	機改 m			代価表 0057
渡り線 CVケーブル 撤去	2mm2- 3C 保温管内	18.	機改 m			代価表 0058
計						

庁舎		給水設備		給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	3.	機改 m			M0-631221 M改復2026_04_補正無 書換
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	11.	機改 m			M0-631221 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	4.	機改 m			M1-631133 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	3.	機改 m			M1-631133 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	6.	機改 m			M1-631133 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	7.	機改 m			M1-631133 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	40.	機改 m			M0-631132 M改復2026_04_補正無 書換
給水・塩化 ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	5.	機改 m			M0-631132 M改復2026_04_補正無 書換
保温工事	ガラスウール	1	機改 式			別紙 00-0012
水抜栓	一般形 20A 0.4m	3.	機改 個			M0-732153 M改復2026_04_補正無 書換
水抜栓	一般形 25A 0.4m	2.	機改 個			M0-732153 M改復2026_04_補正無 書換
弁柵	機 械 バックホ0.13m3 VC-P (550H)	5.	機改 組			M0-733251 M改復2026_04_補正無 書換
地中埋設標	鉄 製	6.	機改 個			M0-732181 M改復2026_04_補正無 書換
埋設標識テープ	150幅	14.	機改 m			M0-732182 M改復2026_04_補正無 書換
水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 20A	2.	機改 m			代価表 0059

庁舎		給水設備			給水設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管撤去	地中配管 25A	11.	m	機改			代価表 0060
給水・塩化ビニル鋼管(VD)撤去	地中配管 20A	3.	m	機改			代価表 0061
給水・塩化ビニル鋼管(VD)撤去	地中配管 25A	2.	m	機改			代価表 0062
水抜栓撤去	一般形 20A 0.4m	3.	個	機改			代価表 0063
水抜栓撤去	一般形 25A 0.4m	2.	個	機改			代価表 0064
弁柵撤去	VC-1 (550H)	5.	組	機改			代価表 0065
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 20A	1.	か所	機改			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
配管切断費(樹脂管類)	保温無し 20A	3.	か所	機改			M1-000024 M改複2026_04_補正無 書換
配管切断費(樹脂管類)	保温無し 25A	2.	か所	機改			M1-000024 M改複2026_04_補正無 書換
土工事(機械)	根切り、埋戻し、発生土処理、山砂土工機械運搬	1	式	機改			別紙 00-0013
計							

庁舎		排水設備			排水設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	2.	m	機改			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1.	m	機改			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1.	m	機改			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	5.	m	機改			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
排水・硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	19.	m	機改			M0-631156 M改複2026_04_補正無 書換
雨水樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y塩化ビニル蓋付 ～500	2.	組	機改			M1-733262 M改複2026_04_補正無 書換
雨水樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L塩化ビニル蓋付 501～800	1.	組	機改			M1-733262 M改複2026_04_補正無 書換
雨水樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y塩化ビニル蓋付 ～500	1.	組	機改			M1-733262 M改複2026_04_補正無 書換
雨水樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y塩化ビニル蓋付 501～800	3.	組	機改			M1-733262 M改複2026_04_補正無 書換
鑄鉄製防護ふた加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番袋穴式	7.	組	機改			M0-733263 M改複2026_04_補正無 書換
プラスチック樹(鑄鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番袋穴式	1.	組	機改			M0-733262 M改複2026_04_補正無 書換
プラスチック樹(鑄鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番袋穴式	3.	組	機改			M0-733262 M改複2026_04_補正無 書換
プラスチック樹(鑄鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番袋穴式	1.	組	機改			M0-733262 M改複2026_04_補正無 書換
ポンプアップ槽	污水中継槽 水中ポンプ 3φ200V150W 2台 付	1.	基	機改			代価表 0074
排水・硬質塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	4.	m	機改			代価表 0066

機械設備工事 細目別内訳

40

庁舎		排水設備		排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 125A	19.	機改 m			代価表 0067
ため樹 撤去	MHA 300 x 300 ～400	1.	機改 組			代価表 0068
ため樹 撤去	MHA 300 x 300 410～550	1.	機改 組			代価表 0069
ため樹 撤去	MHA 350 x 350 410～550	4.	機改 組			代価表 0070
ため樹 撤去	MHA 450 x 450 560～700	1.	機改 組			代価表 0071
汚水樹 撤去	MHA 350 x 350 ～400	2.	機改 組			代価表 0072
汚水樹 撤去	MHA 350 x 350 410～550	2.	機改 組			代価表 0073
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 50A	5.	機改 か所			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 65A	3.	機改 か所			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 80A	2.	機改 か所			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 100A	3.	機改 か所			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 125A	2.	機改 か所			M1-000022 M改複2026_04_補正無 書換
土工事(機械)	根切り、埋戻し、発生土処理、山砂	1	機改 式			別紙 00-0014
計						

機械設備工事 細目別内訳

41

[illegible]

[illegible]

庁舎		受変電設備		変電設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キュービクル基礎	鉄筋コンクリート	1	式			別紙 00-0008
すきとり	積み込み共 H300程度	1.7	m3			B0-432218 A改市2026_04_補正無 書換
砂利地業	再生クラッシュラン	0.5	m3			B0-133421 A改複2026_04_補正無 書換
コンクリート材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	0.1	m3			B1-000001 A改市2026_04_補正無 書換
コンクリート材料 24(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	1.3	m3			B1-000003 A改市2026_04_補正無 書換
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	0.1	m3			B0-434215 A改市2026_04_補正無 書換
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	1.3	m3			B0-434215 A改市2026_04_補正無 書換
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.4	m ²			B0-434411 A改市2026_04_補正無 書換
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.4	m ²			B0-434421 A改市2026_04_補正無 書換
異形鉄筋(SD295A)	D10 小口	0.4	t			B1-116111 A改市2026_04_補正無 書換
異形鉄筋(SD295A)	D13 小口	0.6	t			B1-116111 A改市2026_04_補正無 書換
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	1.	t			B0-436212 A改市2026_04_補正無 書換
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.	t			B0-436221 A改市2026_04_補正無 書換
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

現場管理費〔公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)〕

59

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事		17.02	0.00	17.02	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
建築工事 率対象外							
小計 (率対象外)							
合計							
電気設備工事 改修工事		16.74	0.00	16.74	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
電気設備工事 率対象外							
小計 (率対象外)							
合計							
機械設備工事 改修工事		22.26	0.00	22.26	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
機械設備工事 率対象外							
小計 (率対象外)							
合計							

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)]

60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

代価表一覽

68

[illegible]

代価表一覽

69

[illegible]

代価表一覽

70

[illegible]

代価表一覽

71

電気設備工事								
NO	名 称	要 摘	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	配線ダクト	100V用 3.0m x 2 フイードインキャップ、ジョイナー、エンドキャップ	組	1.00000			有り	代価表 0011
	リレーコンセント	2個用 1900～2900	個	1.00000			有り	代価表 0012
	CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1.00000			有り	代価表 0013
	CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内	m	1.00000			有り	代価表 0014
	合成樹脂被覆鋼管 (PE) 撤去	70mm 埋設	m	1.00000			有り	代価表 0015
	波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	80mm 埋設	m	1.00000			有り	代価表 0016
	フロアコンセント 撤去	2P15Ax1	個	1.00000			有り	代価表 0017
	ブルホックスSS形	200x200x150SUS(WP)	個	1.00000			有り	代価表 0018
	ブルホックスSS形	500x500x300SUS(WP)	個	1.00000			有り	代価表 0019
	CVケーブル 撤去	5.5mm2- 4C 管内	m	1.00000			有り	代価表 0020
	CVケーブル 撤去	14mm2- 4C 管内	m	1.00000			有り	代価表 0021
	CVTケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1.00000			有り	代価表 0022
	CVTケーブル 撤去	100mm2 FEP管内	m	1.00000			有り	代価表 0023
	波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	50mm 埋設	m	1.00000			有り	代価表 0024
	金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	24mm	m	1.00000			有り	代価表 0025

代価表一覽

72

NO	名 称	要 摘	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	金属製可とう電線管(ビニル被覆有)撤去	30mm	m	1.00000			有り	代価表 0026
	プルボックスSS-V形撤去	150x150x100	個	1.00000			有り	代価表 0027
	ハットホル(既製品)撤去	900x900x900(中耐重蓋)	個	1.00000			有り	代価表 0028
	6kV EM-CETケーブル	38mm2 メッセンジャー吊	m	1.00000			有り	代価表 0029
	プルボックスSS形	300x300x250SUS(WP)	個	1.00000			有り	代価表 0030
	メッセンジャーワイヤー	22mm2 支持金具共	か所	1.00000			有り	代価表 0031
	キュービクル	屋外形(コンタクトタイプ)トランス、コンデンサー、付属品共	基	1.00000			有り	代価表 0032
	CVケーブル撤去	5.5mm2- 3C 管内	m	1.00000			有り	代価表 0033
	6KV CVTケーブル撤去	38mm2 管内	m	1.00000			有り	代価表 0034
	合成樹脂被覆鋼管(PE) 撤去	28mm 埋設	m	1.00000			有り	代価表 0035
	キュービクル撤去	屋外形トランス、コンデンサー、付属品共	基	1.00000			有り	代価表 0036
	高圧気中開閉器撤去	PAS 7.2KV 300A	台	1.00000			有り	代価表 0037
	光ファイバケーブル	MM-OM3 天井内	m	1.00000			有り	代価表 0038
	光ファイバケーブル	MM-OM3 PF管内	m	1.00000			有り	代価表 0039
	光ファイバケーブル	MM-OM3 架空	m	1.00000			有り	代価表 0040

代価表一覽

73

[illegible]

代価表一覧

74

機械設備工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径 液側 厚10mm	m	1.00000			有り 代価表 0047
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径 液側 厚10mm	m	1.00000			有り 代価表 0048
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径 液側 厚10mm	m	1.00000			有り 代価表 0049
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径 ガス側 厚20mm	m	1.00000			有り 代価表 0050
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径 ガス側 厚20mm	m	1.00000			有り 代価表 0051
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径 ガス側 厚20mm	m	1.00000			有り 代価表 0052
	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径 ガス側 厚20mm	m	1.00000			有り 代価表 0053
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 20A	m	1.00000			有り 代価表 0054
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	m	1.00000			有り 代価表 0055
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 30A	m	1.00000			有り 代価表 0056
	渡り線 CVケーブル 撤去	2mm2- 3C 天井内	m	1.00000			有り 代価表 0057
	渡り線 CVケーブル 撤去	2mm2- 3C 保温管内	m	1.00000			有り 代価表 0058
	水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 20A	m	1.00000			有り 代価表 0059
	水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 25A	m	1.00000			有り 代価表 0060
	給水・塩化 ライニング鋼管 (VD) 撤去	地中配管 20A	m	1.00000			有り 代価表 0061

代価表一覧

75

機械設備工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	給水・塩化 ライニング鋼管 (VD) 撤去	地中配管 25A	m	1.00000			有り 代価表 0062
	水抜栓 撤去	一般形 20A 0.4m	個	1.00000			有り 代価表 0063
	水抜栓 撤去	一般形 25A 0.4m	個	1.00000			有り 代価表 0064
	弁掛 撤去	VC-1 (550H)	組	1.00000			有り 代価表 0065
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 100A	m	1.00000			有り 代価表 0066
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 125A	m	1.00000			有り 代価表 0067
	ため掛 撤去	MHA 300 x 300 ～400	組	1.00000			有り 代価表 0068
	ため掛 撤去	MHA 300 x 300 410～550	組	1.00000			有り 代価表 0069
	ため掛 撤去	MHA 350 x 350 410～550	組	1.00000			有り 代価表 0070
	ため掛 撤去	MHA 450 x 450 560～700	組	1.00000			有り 代価表 0071
	汚水掛 撤去	MHA 350 x 350 ～400	組	1.00000			有り 代価表 0072
	汚水掛 撤去	MHA 350 x 350 410～550	組	1.00000			有り 代価表 0073
	ポンプアップ槽	汚水中継槽 水中ポンプ 3φ200V150W 2台 付	基	1.00000			有り 代価表 0074
	給湯・耐熱塩化 ライニング鋼管 (HVA) 撤去	屋外露出 20A	m	1.00000			有り 代価表 0075
	ガス給湯器 取外し、再取付	屋外壁掛形 16号	台	1.00000			有り 代価表 0076

[illegible]

代価表

77

[illegible]

代価表

78

[illegible]

代価表

79

[illegible]

代価表

80

[illegible]

代価表

81

[illegible]

代価表

82

[illegible]

代価表

83

電気設備工事								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	フロアコンセント 撤去	2P15Ax1	個	1.00000				代価表 0017
	電工		人	0.08700	0.30000			○ E0-911161 E資材2026_04_補正無 書換
	その他		式	1.00000	0.25000			
	計							
01	ブルボックスSS形	200x200x150SUS(WP)	個	1.00000				代価表 0018
	ブルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.20000	1.00000			E0-131223 E改市2026_04_補正無 書換
	計							
01	ブルボックスSS形	500x500x300SUS(WP)	個	1.00000				代価表 0019
	ブルボックスSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.10000	1.00000			E0-131223 E改市2026_04_補正無 書換
	計							

代価表

84

[illegible]

代価表

85

[illegible]

代価表

86

[illegible]

[illegible]

代

[illegible]

EO-

代価表

89

[illegible]

代価表

90

[illegible]

91

91

92

92

93

94[illegible]

代価表

95

[illegible]

代価表

96

[illegible]

代価表

97

[illegible]

代価表

98

[illegible]

代価表

99

[illegible]

代価表

100

[illegible]

101

代価表 102

102

103

代価表 104